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O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-11-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg 
nieograniczony, na: 

Remont budynku "Niemczówki" w ramach realizacji zadania: "Odnowa potencjału 
historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. "Niemczówki" w Chęcinach 
poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej"., 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytania do Zamawiającego: 

1. Badania lub nadzór archeologiczny znacząco spowalniają prace remontowe, mogą je nawet 
zdezorganizować. Wpływają na zwiększenie kosztów prac budowlano - konserwatorskich. 
Czy w związku z powyższym utrudnieniem Zamawiający przewiduje dopłatę dla 
Wykonawcy i przedłużenie terminu wykonania zadania. 

2. Prosimy o uściślenie wymagań wykonywania prac konserwatorskich - czy mają być 
wykonane przez uprawnionego konserwatora zabytków, czy pod jego nadzorem? 

3. W załączonym do SIWZ programie konserwatorskim znajduje się stwierdzenie, że sposób 
konserwacji renesansowych obiektów kamiennych w sieni przejazdowej pozostawiony 
został do uzgodnieni z Urzędem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Prosimy o podanie wyniku tych uzgodnień. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 
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Ad. 1  Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu dopłat dla Wykonawcy. Zmiany treści 
umowy w tym również terminu wykonania zadania są możliwe w warunkach opisanych 
w § 16 „istotnych postanowień umowy na roboty budowlane” stanowiącego załącznik 
do SIWZ. 

Ad. 2 Prace konserwatorskie mają być wykonane przez uprawnionego konserwatora 
zabytków. 

Ad. 3 Ostateczny sposób konserwacji obiektów kamiennych znajdujących się w sieni 
przejazdowej rozstrzygnięty zostanie na etapie wykonawczym. Do wyceny należy 
przyjąć prace konserwatorskie ujęte w przedmiarach robót. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 
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