
 

 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/10 

Gmina Chęciny 
Pl. 2 Czerwca 4 
26-060 Chęciny 
 
 
Pismo: ZP.-341/23/2009/9  Chęciny dnia: 2009-11-27 
 
 
 

«@t_oferent_zglo#nazwa» 
«@t_oferent_zglo#kod» 
«@t_oferent_zglo#miasto» 
«@t_oferent_zglo#ulica» 
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal» 

 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-11-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg 
nieograniczony, na: 

Remont budynku "Niemczówki" w ramach realizacji zadania: "Odnowa potencjału 
historyczno kulturowego zabytkowego budynku tzw. "Niemczówki" w Chęcinach 
poprzez utworzenie kompleksowego centrum informacji turystycznej i historycznej"., 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Czy Zamawiający dopuści w projekcie umowy następujące zmiany: 

Zapytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści  dodanie w § 9.IV zapisu o następującej treści: 

 a po usunięciu wad wymienionych w protokole Zamawiający dokona odbioru bez 
zastrzeżeń” 

 Wykonawca wnosi o wprowadzenie takiego zapisu celem sformalizowania procedury co 
prowadzić ma do uniknięcia ewentualnych nieporozumień w kwestii wskazanych usterek i 
wad. Zapis powyższy powoduje skrócenie procesów odbiorowych poprzez wyeliminowanie 
sytuacji kiedy Wykonawca nie dokonuje usunięcia wszystkich wskazanych ustnie wad oraz 
poprzez wyeliminowanie możliwości kilkukrotnego ponawiania prób dokonania odbioru 
zobowiązując Zamawiającego do precyzyjnego i jednorazowego określenia wszystkich 
usterek i wad. 
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Tak więc zapis jako skracający ewentualną możliwość przedłużania terminu realizacji umowy 
jest korzystny dla obu stron, a nie powoduje jednocześnie dla stron umowy żadnych 
dodatkowych obciążeń. 

Zapytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień Projektu Umowy o zapis nowego ust.  
o następującej treści: 

„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 30% 
wynagrodzenia brutto"? 

UZASADNIENIE: 

Dopiero, bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na 
oszacowanie  

ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie (przy czym 
zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym istnieje konieczność 
nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko) 

Nie ulega również wątpliwości, że warunki umowy poprzez niedookreślenie górnej granicy 
wysokości kar umownych naruszają zasady współżycia społecznego, a przecież w świetle art. 
5 KC „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Jeżeli tak 
jest, to zgodnie z art. 5 takie działanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa 
i nie korzysta z ochrony. Niewątpliwie potwierdza tę zasadę art. 58 § 2, który stanowi 
również, wprost, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia 
społecznego. 

Tak więc uzasadnionym się wydaje fakt określenia górnej granicy możliwości naliczania kar. 

Zapytanie 3. 

Czy Zamawiający dopuści dokonanie zmiany treści umowy poprzez wprowadzenie zapisu o 
następującej treści: 

„Wszelkie wady/usterki stwierdzone w okresie trwania rękojmi/gwarancji zgłaszane będą 
Wykonawcy w godzinach od 7:00 do godziny 14:00 w dni robocze, w formie pisemnej na nr 
faxu:…………… . Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić otrzymanie 
zgłoszenia.” 

Proponujemy wprowadzenie w/w zapisu celem sprawniejszej i bezkonfliktowej współpracy. 

Zapytanie 4. 

Czy Zamawiający dopuści wykreślenie z projektu umowy zapisu o następującej treści: 

 „ 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości, w rozumieniu art. 
577 k.c., na przedmiot umowy.                                                                                                            
2. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego 
robót.                     
 3. Ustawową rękojmię przedłuża się na okres równy gwarancji jakości.” 
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I wprowadzenie w jego miejsce zapisu o następującej treści: 

 1.        1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości, w rozumieniu 
art. 577 k.c., na przedmiot umowy.            na roboty budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne. 
Gwarancja na urządzenia/materiały/sprzęt udzielona zostaje na warunkach i terminach 
zgodnych z gwarancją producenta         
2. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego 
robót.                      
3. Ustawową rękojmię przedłuża się na okres równy gwarancji jakości. 

Wykonawca pragnie zauważyć, iż trudno jest wymagać, aby Wykonawca samodzielnie 
udzielał gwarancji na urządzenia/materiały/sprzęty których producentem nie jest. Wykonawca 
może udzielić własną gwarancję i na własnych warunkach na rzeczy na których wykonanie 
ma wpływ. Niesprawiedliwym byłoby wymaganie od Wykonawcy udzielenia własnej 
gwarancji jeśli producent jej nie udziela. 

Zapytanie 5. 

Czy Zamawiający dopuści zastąpienie istniejących w umowie wyrażeń opóźnienie 
wyrażeniem „zwłoka” 

 Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy, są uregulowane w 
przepisach kodeksu cywilnego. Tak jak wielu określeń ze sfery języka prawnego również tych 
nie należy używać zamiennie. Uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź tylko opóźnieniem 
dość znacznie się różnią. W obu wypadkach mamy do czynienia z nieterminowością 
wykonania przyjętych na siebie zobowiązań wynikających na przykład z zawartej umowy. 
Jednak zwłoki, czyli tzw. opóźnienia kwalifikowanego, dopuszcza się tylko ten dłużnik który 
nie wykonał obiecanej w umowie roboty we właściwym terminie z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność, czyli od niego zależnych (do przekroczenia terminu doszło z jego winy, 
mającej najczęściej postać tzw. niedbalstwa), w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia 
zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn 
niezależnych od opóźniającego się. 

Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż niesprawiedliwe i niezgodne z zasadami współżycia 
społecznego jest wymaganie od Wykonawcy ponoszenia odpowiedzialności za działania za 
które nie ponosi odpowiedzialności i na które nie ma wpływu. 

 Zapytanie 6. 

W § 10 ust 4 umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyrażenia zgody na potrącanie 
kar umownych z wystawionej przez siebie faktury. Jednak biorąc pod uwagę, iż okoliczności 
powstania roszczeń  i wysokość kar umownych cześto trudno szybko i jednoznacznie określić 
wydaje się właściwyą uwaga iż takie rozliczenia powinny odbywać się każdorazowo po 
dokonaniu procesu reklamacyjnego. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zmianę 
treści umowy poprzez wykreślenie zapisu powalającego na samodzielne potrącanie kar 
umownych z faktur lub potrącania kar umownych dopiero po zakończeniu postępowania 
reklamacyjnego? 

Zapytanie 7. 

Czy Zamawiający dopuści modyfikację umowy poprzez wykreślenie zapisu o następującej 
treści: 
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 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w 
szczególności w przypadku, gdy:              

1. Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy         
(zakończenie działalności); 
2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;                           
3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie;                                                                               
4. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację robót i przerwa trwa 
dłużej niż 7dni; 
5. Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami 
technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym robót lub w sposób 
niegwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy; 
6. Wykonawca nie złożył umowy cesji, o której mowa w §7 ust.5; 

Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 

Lub wprowadzenie zapisów o następującej treści: 

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w 
szczególności w przypadku, gdy:              

1. Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy         
(zakończenie działalności); 
2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;                           
3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich bez 
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie;                                       
4. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację robót i przerwa trwa 
dłużej niż 7dni; 
5. Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami 
technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym robót lub w sposób 
niegwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy, chyba że powyższe zostało 
uzgodnione przez strony umowy 
6. Wykonawca nie złożył umowy cesji, o której mowa w §7 ust.5; 

Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Zamawiającym z przyczyn 
dotyczących Zamawiającego, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w 
szczególności w przypadku, gdy 

1) nie nastąpi przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania 
umowy, 
2) Zamawiający nie zapewnieni osoby będącej przedstawicielem zamawiającego na placu 
budowy, 
3) nastąpi opóźnienie w dokonaniu odbióru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz 
przedmiotów odbioru , 
4) nastąpi opóżnienie w odbiorze  przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 
5) powstaną opóźnienia w płatności faktur        
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Przewidzenie możliwości odstąpienia od umowy tylko i wyłącznie dla jednej ze stron umowy 
stanowi naruszenie zasady wzajemności umów tak więc Wykonawca wnosi o wprowadzenie 
powyższych zmian.      

Zapytanie 8. 

Czy zamawiający dopuści wprowadzenie następujących zmian: 

Termin może ulec zmianie również w przypadku: 
- wykonywania robót dodatkowych o czas trwania tych robót 
- wystąpienia siły wyższej np. zdarzenie losowe/sytuacja wywołane przez czynniki 
zewnętrzne którego nie można było przewidzieć na etapie składania ofert lub zawierania 
umowy 
- działąnia osób trzecich wpływające na termin wykonania umowy 
-jeśli termin przekazania budowy zostanie opóźniony 
- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia  stanie się 
niemożliwe lub spełnienie świadczenia stanie się niemożliwe w przewidzianym w umowie 
terminie 

Zapytanie 9. 

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do projektu umowy następującego zapisu: 

„Cena może ulec zmianie w przypadku nastąpienia zmian podatkowych lub w przypadku 
niemożliwych do przewidzenia okoliczności.” 

Zapytanie 10. 

Czy Zamawiający dopuści wykreślenie z umowy następującego zapisu: 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie placu budowy Wykonawcy, 
2) zapewnienie osoby będącej przedstawicielem zamawiającego na placu budowy, 
3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru , 
4) odbiór  przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 
5) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur      
I wprowadzenie w jego miejsce zapisu o następującej treści: 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 
2) zapewnienie osoby będącej przedstawicielem zamawiającego na placu budowy, 
3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru , 
4) odbiór  przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 
5) pełne sfinansowanie zadania poprzez terminową realizację faktur   

Zapytanie 11. 

Czy zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy zapisów o następującej treści: 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:                                     

1) opóźnienie w oddaniu placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 3 dni od dnia podpisania umowy,                                         
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2) opóźnienie za nieterminową zapłatę faktury płatności lub opóźnienia w terminach 
odbiorów -  w wysokości 0,8 %      wynagrodzenia brutto danego przedmiotu odbioru, za 
każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, po uzgodnionym terminie z Zamawiającym, 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego– w         
wysokości 10 % wartości wynagrodzenia  brutto za przedmiot umowy. 
3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda 
Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 
4. Zamawiający wyraża zgodę na doliczenie kar umownych naliczonych przez Wykonawcę 
do wystawionej przez Wykonawcę faktury.   

Oraz wykreślenie następującego zapisu: 

„Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie za nieterminową zapłatę 
faktury „                              

Możliwości naliczania kar umownych w tym przypadku przewidziane zostały wyłącznie dla 
zamawiającego co prowadzi do naruszenia zasady równości stron i wzajemności umów jak 
również zasadę ekwiwalentności świadczeń. W umowie w sprawie zamówienia publicznego 
stosuje się normy Kodeksu Cywilnego w tym w/w. mając na uwadze powyższe zaznaczyć 
należy, iż nie może Zamawiający kształtować jednostronnie stosunku prawnego nie stosując 
powyższych zasad Wykonawca wnosi więc jak wyżej.                        

 Zapytanie 12.  

W specyfikacji robót istnieje zapis o wykonywaniu wykopów sposobem ręcznym na 
głębokości ostatnich 20 cm, co nie zostało ujęte  w przedmiarach – czy należy zmienić 
wykopy z mechanicznych na ręczne na wymienionej głębokości? 

Zapytanie13. 

W specyfikacji jest zapis, że w obrębie istniejących sieci zewnętrznych wykopy należy 
wykonywać ręcznie – w przedmiarach jest zapis, że należy wykonywać je mechanicznie – 
jakiego sposobu wykopów ma użyć Wykonawca? 

Zapytanie 14. 

W specyfikacji roboty budowlano  montażowe ST-1 pkt. 9.0 ppkt 9.1 jest zapis „podstawa 
płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy” w ppkt 9.2 jest zapis 
„wynagrodzenie za wykonanie umowy ustala się jako ryczałtowe na podstawie oferty 
Wykonawcy uwzględniającej podatek VAT” natomiast w SIWZ pkt. 12 ppkt 12.2 jest zapis 
„ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty rozliczane na podstawie 
kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe ujęte w 
wycenionych przedmiarach robót oraz ilości faktycznie wykonanych robót, potwierdzanych 
na bieżąco ksiąg obmiarów” . W projekcie umowy znajduje się następujący zapis: „Strony 
ustalają, że roboty określone w dokumentacji projektowej lub STWiOR, które nie zostały 
przez wykonawcę wycenione lub które nie zostały ujęte w wycenionym przedmiarze robót nie 
będą odrębnie płacone przez Zamawiającego. W takim przypadku przyjmuje się, że stawki i 
ce-ny dla tych robót zostały pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach 
wycenionych przedmiarów robót. 

Wykonawca aby prawidłowo wycenić przedmiot zamówienia musi mieć jasno określone 
reguły wg których określić ma cenę za przedmiot zamówienia. 
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W przypadku ceny ryczałtowej zapisy mówiące o konieczność ujęcia w cenie oferty 
wszystkich robót w ujętych w projekcie i STWiOR jest możliwe do zrealizowania – jeśli więc 
Zamawiający określa cenę ryczałtową proszę o zaznaczenie tego i odpowiednią modyfikację 
zapisów SIWZ. 

W przypadku ceny kosztorysowej Zamawiający nie może wymagać aby Wykonawca 
„ukrywał” w kosztorysie pozycje które istnieją w innych częściach SIWZ ponieważ nie 
można wtedy przyjąć do rozliczenia pozycji z kosztorysu jako niezgodnych z ich rzeczywistą 
wartością. 

Tak więc Wykonawca wnosi o podanie ujednoliconej wersji jaką ma przyjąć jako sposób 
obliczania ceny oferty. 

Czy jest to wartość kosztorysowa i Wykonawca ma wycenić pozycje ujęte w przedmiarze a 
dalsze rozliczenie nastąpi powykonawczo, czy też  jest to cena ryczałtowa? 

 Ponadto rozliczenie ma nastąpić powykonawczo Wykonawca wnosi o przewidzenie w 
projekcie umowy możliwości zmiany ceny wynikające z rozliczenia powykonawczego. 

Zapytanie 15. 

Zamawiający w wykazie nie podał specyfikacji technicznej mebli (wymiary, materiały itp.). 
W  projekcie podane są w stosunku do niektórych mebli nazwy własne. Dodatkowo 
Zamawiający dodał w SIWZ zapis mówiący, iż przyjęte ceny mebli są orientacyjne a 
faktyczne ceny ustalone zostaną kosztorysem powykonawczym.  Wykonawca wnosi o 
podanie minimalnych wymagań dotyczących mebli – określenie standard hotelowy nie 
precyzuje np.  czy meble mają być wykonane ze sklejki czy z drewna. Jest to ważne ponieważ 
ma to istotny wpływ na cenę oferty co ma wpływ na wybór oferty,  jak również na równe 
traktowanie Wykonawców.  

Ponadto Wykonawca pragnie zauważyć, iż Zamawiający, przygotowując postępowanie 
przetargowe, musi dokonać szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Jest to obowiązek 
wynikający z ustawy. Działanie to ma szczególne znaczenie z punktu widzenia 
zamawiającego, albowiem opis przedmiotu zamówienia wskazuje, jaką dostawę, usługę bądź 
robotę chce on uzyskać. 

Wykonawca z kolei musi zwracać uwagę na to, czy opis jest pełny i nie zawiera znaków 
towarowych bądź innych oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta. Zgodnie z 
art.29 ust.1 "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty". Stwierdzenie użyte w 
tym przepisie "w sposób jednoznaczny i wyczerpujący" oznacza zgodnie z definicją zwartą w 
Słowniku Języka Polskiego mający jedno znaczenie: dopuszczający jedną tylko możliwą 
interpretację, niebudzący wątpliwości, dokładnie określony i jednocześnie wszechstronny, 
szczegółowy; gruntowny.   

Z tego powodu Wykonawca wnosi również o podanie specyfikacji technicznych lub 
dokładnego opisu tego co Zamawiający uzna za produkt (określanie parametrów których 
osiągnięcie będzie wystarczające za uznanie produktu za równoważny) równoważny w 
przypadku wszystkich elementów przedmiotu zamówienia gdzie Zamawiający posługiwał się 
nazwami własnymi.  
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Zapytanie16. 

W związku z faktem iż zadane pytania ( szczególnie dotyczące sposobu obliczania ceny 
oferty czy określenia specyfikacji technicznych) mają kluczowe znaczenie dla przygotowania 
oferty Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1 – 11  

Zapytania Wykonawcy  w pkt.  1 - 11 nie są  wnioskami  o wyjaśnienie s. i. w. z. w trybie art.  
38 ust. 1   ustawy PZP   lecz postulatami w zakresie zmiany  wzoru umowy. Dokonanie 
zmiany wzoru umowy   wymaga   modyfikacji  s. i . w. z  w trybie art.   38  ust. 4 ustawy PZP 
i stanowi odrębną od  wyjaśnień treści s. i. w. z.   czynność Zamawiającego.  Modyfikacji s. i. 
w. z  Zamawiający dokonuje wyłącznie  z własnej inicjatywy i tylko w uzasadnionych  
przypadkach. Zamawiający nie widzi podstaw do dokonywania modyfikacji  s. i. w. z w 
niniejszym postępowaniu.    

Zgodnie z art. 36 ust1 pkt. 16 ustawy  PZP   Zamawiający  jest  zobowiązany zawrzeć  w 
treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia , które 
zostaną wprowadzone do  treści zawieranej umowy, ogólne  warunki umowy   albo wzór 
umowy ,  jeżeli  Zamawiający  wymaga od  Wykonawcy  aby zawarł z nim  umowę  w 
sprawie zamówienia na takich warunkach.  Z treści tego przepisu wynika  jednostronne 
uprawnienie Zamawiającego   do nadania  umowie zawieranej w trybie  zamówienia 
publicznego  takiej  treści  , która  w  zaspakaja   interesy Zamawiającego  .  Umowa 
załączona do s. i. w. z  stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 K. c.   W  związku z tym  w 
systemie zamówień publicznych  prawo  Wykonawcy   do  kształtowania treści umowy    jest  
ograniczone.   

Zamawiający  skorzystał z tego uprawnienia i w  specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia  zawarł takie a nie inne postanowienia wzoru umowy ,   które określają warunki 
na jakich chce zawrzeć umowę.  

W tym stanie rzeczy wniosek   z  Państwa postulatami    nie może być uwzględniony 

Ad 12.,13. 

Zamawiający nie stwierdził rozbieżności między zapisami specyfikacji a przedmiarami robót. 
Wykopy należy wycenić tak jak opisuje przedmiar robót czyli ręcznie lub w stosunku 70 % 
mechanicznie, 30 % ręcznie. 

Ad 14.  

W przedmiotowym postępowaniu  cena ofertowa jest ceną kosztorysową ustaloną na 
podstawie wyceny pozycji ujętych w przedmiarach robót. Ostateczne rozliczenie nastąpi 
kosztorysem powykonawczym 

W SIWZ z pkt. 12.2 oraz z załącznika do SIWZ – „Wzór umowy na roboty budowlane” § 6  
pkt. 7 wykreśla się zapis „Roboty określone w dokumentacji projektowej lub STWiOR, które 
nie zostały przez wykonawcę wycenione lub które nie zostały ujęte w wycenionym przedmiarze 

robót nie będą odrębnie płacone przez Zamawiającego. W takim przypadku przyjmuje się, że 
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stawki i ceny dla tych robót zostały pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach 
wycenionych przedmiarów robót. „. 

W specyfikacji roboty budowlano  montażowe ST-1 pkt. 9.0 ppkt 9.1 zapis „podstawa 
płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy” zastępuje się zapisem 
„podstawa płatności są ceny jednostkowe zawarte w ofercie a rozliczenie nastąpi kosztorysem 
powykonawczym.”. W  ppkt 9.2  zapis „wynagrodzenie za wykonanie umowy ustala się jako 

ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy uwzględniającej podatek VAT” zastępuje się  
zapisem „wynagrodzenie za wykonanie umowy ustala się jako kosztorysowe na podstawie 

oferty Wykonawcy uwzględniającej podatek VAT” 

Ad. 15 

W załączeniu Zamawiający przedstawia ARANŻACJA WNĘTRZ , MEBLE - 
Charakterystyka 
 
Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe, można 
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze 
od materiałów podanych w opisie i projekcie;  
Z uwagi iż dokumentacja projektowa podlegała uzgodnieniom z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Kielcach, a użyte w niej materiały i produkty wymagały 
aprobaty Konserwatora pod względem kolorystyki, wzornictwa, faktury i kształtu, 
zastosowanie materiałów zamiennych musi uwzględniać również spełniać powyższe 
kryteriów. 
Wszystkie materiały, elementy instalacji jak i urządzenia oraz armatura powinny posiadać 
stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności; 
 

Ad. 16 

Zamawiający przesuwa termin składnia ofert do dnia 02. 12. 2009r do godz. 14.00. 

 

 

Przekazane informacje i dodatkowe dokumenty stają się częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  W związku z tym, działając na podst. art. 38 ust 4 Pzp, dokonuję 
zmiany SIWZ  
w następujący sposób:  

1) w pkt 19. INNE  Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
wprowadza się załączniki do siwz:  
3a   ARANŻACJA WNĘTRZ , MEBLE – Charakterystyka 

2) W SIWZ z pkt. 12.2 oraz z załącznika do SIWZ – „Wzór umowy na roboty 
budowlane” § 6  pkt. 7 wykreśla się zapis „Roboty określone w dokumentacji 

projektowej lub STWiOR, które nie zostały przez wykonawcę wycenione lub które nie 

zostały ujęte w wycenionym przedmiarze robót nie będą odrębnie płacone przez 

Zamawiającego. W takim przypadku przyjmuje się, że stawki i ceny dla tych robót 
zostały pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach wycenionych 

przedmiarów robót. „. 
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3) W specyfikacji roboty budowlano  montażowe ST-1 pkt. 9.0 ppkt 9.1 zapis „podstawa 
płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy” zastępuje się 
zapisem „podstawa płatności są ceny jednostkowe zawarte w ofercie a rozliczenie 

nastąpi kosztorysem powykonawczym.”. W  ppkt 9.2  zapis „wynagrodzenie za 

wykonanie umowy ustala się jako ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy 
uwzględniającej podatek VAT” zastępuje się  zapisem „wynagrodzenie za wykonanie 

umowy ustala się jako kosztorysowe na podstawie oferty Wykonawcy uwzględniającej 

podatek VAT” 

4) W SIWZ w pkt. 11 Miejsce oraz termin składani i otwarcia ofert, zapis                                                                  
„11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat Urzędu 

Gminy i Miasta Chęciny   ul. Długa 21 26-060 Chęciny do dnia 2009-12-01 do godz. 
12:00. 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu. 
11.2  Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 

dniu 2009-12-01 o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19”                    
zastępuje się zapisem                                                                                                                            
„11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat Urzędu 
Gminy i Miasta Chęciny   ul. Długa 21 26-060 Chęciny do dnia 2009-12-02 do godz. 

14:00. 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

11.2  Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 

dniu 2009-12-02 o godz. 14:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19” 

 
Powyższe dokumenty zostają udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.checiny.pl 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione 
na stronie internetowej Zamawiającego: www.checiny.pl 

. 

Zamawiający 

 


